
13. pielikums 

projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija”  

2023. gada atklātās pilotprojektu atlases nolikumam 

 

Līgums par pilotprojekta _________________īstenošanu 

 

Rīgā,                                                                           dokumenta datums skatāms laika zīmogā 

 

 

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests), tā direktora Āra Kasparāna 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra 

noteikumiem Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses, 

un < uzņēmuma nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr.> (turpmāk — 

Pilotprojekta īstenotājs), tās <amats> <vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz 

/pilnvaras/ pamata (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), no otras puses, 

 

kopā — Puses, katrs atsevišķi — Puse, 

 

pamatojoties uz Ministru kabineta informatīvā ziņojuma “Par Eiropas 

Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 

4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības 

stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” 4.3.1.r. reformas 

“Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes 

resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 

4.3.1.1.i investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un 

pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” īstenošanu” (turpmāk – Ziņojums) pamata, 

starp Veselības ministriju un Dienestu noslēgto 2022. gada 29. decembra Vienošanos 

par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, Projekta 

Nr.4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001, ievērojot 2023. gada _______ lēmumu Nr._______ par 

pilotprojekta  pieteikuma <nosaukums> (turpmāk— Projekts) apstiprināšanu,  noslēdz 

pilotprojekta īstenošanas līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas par šādiem Līguma 

noteikumiem: 

 

 

1. Līguma priekšmets,  Pilotprojekta īstenošanas termiņš un summa 

1.1. Līguma priekšmets ir Pilotrojekta īstenošana saskaņā ar Līguma 

noteikumiem un spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Pilotprojektu īsteno saskaņā ar apstiprināto Pilotprojekta 

iesniegumu, kas pievienots pielikumā Līgumam un ir neatņemam tā sastāvdaļa. 

1.2. Pilotprojekta īstenošanas laiks ir ______ mēneši no Līguma spēkā 

stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. martam. Pilotprojekta izmaksas ir 

attiecināmas no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

1.3. Pilotprojekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas 

(turpmāk arī - Atbalsta summa) nepārsniedz ________ EUR (summa vārdiem). 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Pilotprojekta īstenotājam ir pienākums: 



 2 

2.1.1.veikt Pilotprojekta īstenošanu, ievērojot Pilotprojekta īstenošanas termiņu 

un nodrošinot Pilotprojekta mērķa un Pilotprojektā paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

2.1.2.veikt Pilotprojekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību 

regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma 

noteikumiem, 

2.1.3.veikt maksājumus Pilotprojekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu 

izpildītājiem saskaņā ar noslēgto iepirkumu līgumu noteikumiem, ievērojot 

Pilotprojekta budžeta kopsavilkumā iepirkumu līgumu paredzētās izmaksas;      

2.1.4.  esošajā grāmatvedības sistēmā ieviest atsevišķus kontus vai subkontus, kas 

nodrošina no pārējās Pilotprojekta īstenotāja grāmatvedības uzskaites nodalītu 

grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par Pilotprojekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt 

visus Pilotprojekta finansējuma avotus (ieņēmumus) un izdevumus, kas saistīti ar 

Pilotprojektu un ir radušies Pilotprojekta īstenošanas laikā; 

2.1.5.nekavējoties informēt Dienestu par jebkādiem notikumiem un apstākļiem, 

kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai negatīvi ietekmēt 

Pilotprojekta īstenošanu vai Līguma izpildi; 

2.1.6. sniegt Dienestam informāciju par Pilotprojekta īstenošanu, tajā skaitā 

iesniedzot arī avansa maksājuma (turpmāk – Avansa maksājums) izlietojuma pārskatu 

saskaņā ar Pilotprojekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” 

2023. gada atklātās pilotprojektu atlases Nolikumā un Līgumā noteikto kārtību; 

2.1.7. sniegt Dienestam atskaiti par starpposmu maksājumiem vienu reizi 

ceturksnī līdz nākamā mēneša 15.datumam, tas ir, 4 (četras) reizes 1 (viena) gada 

laikā. Ja Pilotprojekta īstenotājs neiesniedz atskaiti par starpposmu  maksājumiem, 

tad Dienests nosūta brīdinājumu. Ja atskaite par starpposmu maksājumiem netiek 

iesniegta brīdinājumā norādītajā termiņā, tad Dienests ir tiesīgs lemt par Līguma 

pārtraukšanu vai citām soda sankcijām; 

2.1.8.pēc Dienesta lūguma iesniegt Dienesta pieprasīto informāciju par 

Pilotprojektu Dienesta noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām; 

2.1.9.nodrošināt Dienestam, kā arī citām Eiropas Savienības fondu vadībā 

iesaistītajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijām iespējas veikt 

uzraudzību un kontroli visā Līguma darbības laikā, nodrošinot šo institūciju likumīgo 

un līgumisko prasību izpildi un brīvu piekļūšanu Pilotprojekta īstenotāja grāmatvedības 

un finanšu dokumentiem, citiem dokumentiem, informācijai, telpām un citām materiālām 

vērtībām, kas ir saistītas ar Pilotprojektu; 

2.1.10. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Dienesta rakstveida pieprasījuma 

saņemšanas atmaksāt Dienestam pārmaksāto un/vai nepamatoti izmaksāto summu, ja ir 

notikusi Atbalsta summas vai tās daļas, tajā skaitā Avansa maksājuma, pārmaksa vai 

nepamatota izmaksa, vai rakstveidā vienoties ar Dienestu par pārmaksātās vai nepamatoti 

izmaksātās Atbalsta summas vai tās daļas atmaksas kalendāro grafiku. Dienests šos 

maksājumus var arī ieturēt no nākamā maksājuma, kas Dienestam jāmaksā Pilotprojekta 

īstenotājam saskaņā ar Līgumu. 

2.1.11. Pilotprojekta īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Pilotprojekta 

noslēguma maksājuma saņemšanas: 

2.1.11.1. izmantot Pilotprojekta ietvaros radītās vērtības vai citus 

Pilotprojekta rezultātus Pilotprojektā paredzētajiem mērķiem; 

2.1.11.2. nodrošināt, ka Pilotprojekts netiks pieteikts un finansēts no citiem 

Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem un Pilotprojekta 

ietvaros plānotās darbības nepārklāsies ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas 

Savienības fondu aktivitāšu un finanšu instrumentu ietvaros; 
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2.1.11.3. nodrošināt visu ar Pilotprojekta īstenošanu saistīto dokumentu, 

tajā skaitā Pilotprojekta, ar Pilotprojektu saistītās korespondences, Pilotprojekta ietvaros 

veikto iepirkumu procedūru dokumentu, Pilotprojekta ietvaros noslēgto sadarbības līgumu, 

veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo dokumentu, kā arī veikto 

maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku 

glabāšanu līdz 2031. gada 31. decembrim;  

2.1.12.  5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, 

ievērojot Dienesta norādījumus, sagatavot un iesniegt Dienestam pārskatu brīvā formā 

par konstatēto neatbilstību. Dienesta noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) 

darbdienām, novērst Dienesta konstatētās neatbilstības Pilotprojekta īstenošanā un 

ziņot Dienestam par darbībām, kuras veiktas šo neatbilstību un pārkāpumu novēršanai; 

2.2. Pilotprojekta īstenotājam ir tiesības: 

2.2.1. saņemt Atbalsta summu, ja Pilotprojekts tiek īstenots Līgumā noteiktajā 

kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Pilotprojektu un ir attiecināmas; 

2.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā lūgt Dienestam Pilotprojekta īstenošanas 

termiņa, Pilotprojekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiņu un no Līguma 

izrietošo Pilotprojekta īstenotāja pienākumu izpildei Līgumā noteikto termiņu 

pagarinājumu, ja Pilotprojekta īstenotājs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis 

ievērot noteiktos termiņus. Termiņu nav iespējams pagarināt ilgāk kā līdz 

2026. gada_30.maijam; 

2.3. Dienestam ir pienākums: 

2.3.1. veikt Pilotprojekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, izvērtējot 

Pilotprojekta īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo 

aktu un Līguma prasībām, kā arī veikt pēc-pilotprojekta uzraudzību; 

2.3.2. pārbaudīt attiecināmo izmaksu atbilstību Pilotprojektam un normatīvo aktu 

prasībām un pieņemt lēmumu par attiecināmo izmaksu apstiprināšanu vai noraidīšanu un 

Atbalsta summas vai tās daļas izmaksu; 

2.3.3. izmaksāt Pilotprojekta īstenotājam Atbalsta summu vai tās daļu saskaņā ar 

gadskārtējo likumu par valsts budžetu vai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

ja Pilotprojekta īstenotājs ir izpildījis Līguma noteikumus; 

2.3.4. Atbalsta summas vai tās daļas pārmaksas vai nepamatotas izmaksas 

gadījumā rakstiski informēt Pilotprojekta īstenotāju par Pilotprojekta īstenotāja 

pienākumu atmaksāt Dienestam Pilotprojekta īstenotājam pārmaksāto vai nepamatoti 

saņemto Atbalsta summu vai tās daļu, tajā skaitā Avansa maksājumu. 

 

2.4. Dienestam ir tiesības: 

2.4.1. nepieciešamības gadījumā piedalīties Pilotprojekta īstenotāja organizētajās 

Pilotprojekta vadības sanāksmēs; 

2.4.2. jebkurā Pilotprojekta īstenošanas posmā pieprasīt visus nepieciešamos 

dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, un nepieciešamības gadījumā to precizējumus, 

t.sk. pieprasīt veikt grozījumus Pilotprojekta īstenotāja plānoto maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanas grafikā, ja Dienests konstatē, ka plānotie maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas termiņi un apjomi nenodrošina Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) 

Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi; 

2.4.3.atgūt no Projekta īstenotāja pārmaksāto vai nepamatoti izmaksāto Atbalsta 

summu vai tās daļu, tajā skaitā Avansa maksājumu, ja ir notikusi Atbalsta summas vai 

tās daļas pārmaksa vai nepamatota izmaksa; 
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2.4.4. samazināt vai pilnībā nepiešķirt Atbalsta summu vai pieprasīt visu vai daļu 

jau samaksātās Atbalsta summas atmaksu gadījumā, ja Dienests konstatē, ka Pilotprojekta 

īstenotājs nav nodrošinājis: 

2.4.4.1. Līguma noteikumu izpildi; 

2.4.4.2. Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu par Eiropas 

Savienības fondu vadību izpildi; 

2.4.4.3. konstatēto trūkumu novēršanu. 

2.4.5. neizskatīt prasījumus no trešo personu puses par zaudējumu atlīdzību, kā arī 

nepalielināt maksājumus un neveikt kompensācijas samaksu par kaitējumu, kas nodarīts 

Projekta īstenotāja vai Projekta darbu izpildītāju darbības vai bezdarbības rezultātā. 

2.5. Dienestam nav līgumsaistību ar Pilotprojekta īstenotāja sadarbības 

partneriem, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Pilotprojekta īstenotājs 

nodrošina un atbild par visu Līguma noteikumu ievērošanu (īpaši, attiecībā uz interešu 

konflikta novēršanu, fizisko personu datu aizsardzības nodrošināšanu, publicitātes 

prasību ievērošanu, dokumentu uzglabāšanu u.c.), pēc nepieciešamības iekļaujot tos 

līgumos ar sadarbības partneriem, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. 

2.6. Dienests nav atbildīgs par bojājumiem vai traumām, kas Pilotprojekta 

īstenošanas laikā radušies Pilotprojekta īstenotājam, sadarbības partneriem vai mērķa 

grupai, un šādos gadījumos neapmierina prasības par kompensāciju izmaksu vai 

Pilotprojekta finansējuma apjoma palielināšanu. Par jebkuriem zaudējumiem vai 

kaitējumiem, kas radušies trešajām pusēm saistībā ar Pilotprojekta īstenošanu, pilnībā 

atbild Pilotprojekta īstenotājs. 

 

3.Maksājumu veikšanas kārtība 

3.1. Dienests veic maksājumus Pilotprojekta īstenotājam šajā Līgumā un 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

3.2. Atbalsta summa var tikt izmaksāta, izmantojot šādus maksājuma veidus: 

3.2.1.Avansa maksājums līdz 50% apmērā no atbalsta summas, ja Pilotprojekta 

īstenotājs to ir pieprasījis un iesniedzis garantiju atbilstoši projekta “Veselības aprūpes 

pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” 2023. gada atklātās pilotprojektu atlases 

nolikumā noteiktajai kārtībai; 

3.2.2.starpposma maksājums, ko veic pamatojoties uz veiktajiem 

attiecināmajiem izdevumiem un saskaņā ar Pilotprojekta īstenotāja iesniegto Plānoto 

maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku (Līguma 2. pielikums);  

3.2.3.noslēguma maksājums pēc Pilotprojekta īstenošanas. 

3.3. Pilotprojekta īstenotājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas: 

3.3.1.atver kontu Valsts kasē vai kredītiestādē, kas atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā, 

Avansa maksājuma (ja paredzēts), starpposma un noslēguma maksājuma saņemšanai, 

kā arī visu ar Pilotprojekta īstenošanu saistīto izdevumu veikšanai, un 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc konta atvēršanas rakstiski informē Dienestu par konta atvēršanu; 

3.3.2.10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Dienestā  

aizpildītu un ar Pilotprojekta īstenotāja atbildīgās amatpersonas parakstu apliecinātu 

plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika veidlapu (Līguma 2. pielikums). 

3.4. Ja ir notikušas izmaiņas iepriekšējā plānoto maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas grafikā, Pilotprojekta īstenotājs līdz nākamā mēneša 5.datumam Dienestā 
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iesniedz saskaņošanai aktualizēto plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

grafiku. Ja pēc aktualizētās informācijas iesniegšanas Dienests 10 (desmit) darbdienu 

laikā nesniedz rakstiskus iebildumus, to uzskata par saskaņotu.  

3.5. Maksājumu pieprasījumu grafiku pārtrauc sagatavot pēc visu maksājumu 

veikšanas Pilotprojekta izpildītājiem Pilotprojekta ietvaros. 

3.6. Atbalsta summas saņemšanai Avansa maksājuma veidā Pilotprojekta 

īstenotājs pēc Līguma noslēgšanas Dienestam 5 (piecu) darbadienu laikā iesniedz 

Avansa maksājuma pieprasījumu brīvā formā, norādot plānoto maksājumu apmēru un 

saņemšanas termiņu. Avansa maksājuma summu Pilotprojekta īstenotājam ir tiesības 

pieprasīt pa daļām, iesniedzot Dienestam avansa maksājuma pieprasījumu par katru 

daļu atsevišķi. 

3.7. Dienests saņemto Avansa maksājuma pieprasījumu izskata 10 (desmit) 

darba dienu laikā. Avansa maksājuma pieprasījumā norādīto finansējumu Dienests 

ieskaita 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieprasījuma apstiprināšanas. Pilotprojekta 

īstenotājs piešķirto avansa maksājumu izlieto Pilotprojekta vajadzībām 6 (sešu) mēnešu 

laikā no tā piešķiršanas dienas. Pilotprojekta īstenotājs pēc avansa maksājuma 

izlietošanas iesniedz Dienestam maksājuma pieprasījumu saņemtā avansa maksājuma 

apmērā.  

3.8. Ja Pilotprojekta īstenotājs nevar izlietot avansa maksājumu noteiktajā 

termiņā, tas informē Dienestu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms maksājuma 

pieprasījuma iesniegšanas un lūdz Dienestu pagarināt avansa maksājuma apguves 

termiņu. Avansa maksājuma pagarinājuma apguves termiņš nevar būt garāks par 3 (trīs) 

mēnešiem.  

3.9. Lai saņemtu starpposma maksājumu vai noslēguma maksājumu, 

Pilotprojekta īstenotājs Dienestam iesniedz: 

3.9.1. starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots 

atbilstoši veidlapai un saskaņā ar maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā 

(Līguma 2. pielikums) plānotajiem maksājuma pieprasījumu finanšu apmēriem un 

iesniegšanas termiņiem; 

3.9.2. maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošu dokumentu 

apliecinātas kopijas (iepirkumu līgumus, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, 

preču/pakalpojumu līgumus un pavadzīmes, rēķinus un norēķinu kontu izdrukas vai 

maksājuma uzdevumus, ekspluatācijā nodošanas aktu, u.c.) elektroniski noformēta 

dokumenta veidā. 

3.10. Pilotprojekta īstenotājs, īstenojot Pilotprojektu, visus Pilotprojekta 

maksājumus veic no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem no 

Pilotprojektam paredzētā konta, uz maksājuma uzdevumiem norādot Pilotprojekta 

identifikācijas numuru.  

3.11. Dienests 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu Līguma 3.3.-

3.9.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu 

veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku, bet ne 

ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no pieprasītās papildu informācijas 

saņemšanas dienas), izskata maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu 

attaisnojošos dokumentus un apstiprina attiecināmo izdevumu summu. 

3.12. Maksājuma pieprasījumu un citus Līgumā noteiktos dokumentus 

noslēguma maksājuma saņemšanai Pilotprojekta īstenotājs iesniedz ne vēlāk, kā 20 
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(divdesmit) darba dienu laikā pēc Līgumā norādītā Pilotprojekta īstenošanas beigu 

termiņa. 

3.13. Dienests iesniegto maksājuma pieprasījumu var neapstiprināt, ja 

Pilotprojekta īstenotājs iesniedzis nepilnīgi aizpildītu noslēguma maksājuma 

pieprasījuma veidlapu. Ja Dienests iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, 

Pilotprojekta īstenotājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no 

dienas, kad no Dienesta ir saņemts rakstveida paziņojums par Pilotprojekta iesniedzēja 

iesniegtajos maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentos konstatētajām 

nepilnībām, šīs nepilnības novērst. 

3.14. Iesniegto maksājuma pieprasījumu Dienests izskata pamatojoties uz 

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī spēkā esošo Līgumu vai tā grozījumu 

redakciju. 

3.15. Pilotprojekta ietvaros izmaksājamās Atbalsta summas avansa, 

starpposma vai noslēguma maksājumu apjomi, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

termiņi tiek noteikti Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā (Līguma A. 

pielikums). 

3.16. Pilotprojekta īstenotājs nodrošina veikto izdevumu grāmatvedības 

uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pilotprojekta 

iesniedzēja izstrādātajiem iekšējiem grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem 

dokumentiem. 

3.17. Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un maksājuma 

pieprasījumu Pilotprojekta iesniedzējs iesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā 

pasta adresi projekts@vnmnvd.gov.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 

dokumentu noformēšanu. 

4. Attiecināmās izmaksas 

4.1. Dienests sedz tikai Pilotprojekta attiecināmās izmaksas, kas atbilst visiem Līguma 

4.2.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, un kuru izlietojumu Dienests ir 

apstiprinājis, atzīstot tās par attiecināmām izmaksām. 

4.2. Pilotprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās: 

4.2.1. ir nepieciešamas Pilotprojekta darbību īstenošanai un ir paredzētas 

Ziņojumā, apstiprinātajā Pilotprojekta pieteikumā (Līguma 1. pielikums), kā 

arī ir veiktas, ievērojot drošas finanšu vadības principus, tai skaitā ievērojot 

izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus; 

4.2.2. ir radušās Pilotprojekta īstenošanas laikā, kas noteikts Pilotprojekta 

īstenošanas līgumā, ir faktiski veiktas, tās ir reāli apmaksājis Pilotprojekta 

īstenotājs ne ātrāk par projekta izmaksu attiecināmības perioda sākumu un 

līdz noslēguma pārskata apstiprināšanas dienai; 

4.2.3. ir uzskaitītas Pilotprojekta īstenotāja grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtajiem 

grāmatvedības principiem, ir identificējamas, nodalītas no pārējām 

izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma 

dokumentu oriģināli; 

4.2.4. ir veikti bezskaidras naudas darījumi. 

4.3. Izmaksas, kas neatbilst Līguma 4.2.punktā noteiktajam nav attiecināmas izmaksas. 

4.4. Ja Pilotprojekta ietvaros faktiski veiktās attiecināmās izmaksas ir lielākas par 

Līguma 1.3.punktā norādīto summu, Dienests pārsnieguma summu neapmaksā un 

Pilotprojekta īstenotājs šīs summas sedz no saviem līdzekļiem. 

mailto:projekts@vnmnvd.gov.lv
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5.Atbalsta summas samazināšana un Līguma saistību izpildes 

pastiprinājumi 

5.1. Dienests var samazināt vai pilnībā nepiešķirt Atbalsta summu vai 

pieprasīt Pilotprojekta īstenotājam atmaksāt Dienesta norādītajā kontā tam jau 

samaksāto Atbalsta summu vai tās daļu, ja: 

5.1.1.Pilotprojekta īstenotājs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus vai 

neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu par Eiropas 

Savienības fondu vadību un komercdarbības atbalsta kontroli prasības; 

5.1.2.Pilotprojekta īstenotājs nav novērsis Dienesta konstatētās neatbilstības 

Dienesta noteiktajā termiņā. 

5.2. Ja Pilotprojekta īstenotājs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus, Dienests 

var samazināt Pilotprojekta īstenotājam izmaksājamo Atbalsta summu vai tās daļu, vai 

Atbalsta summu vai tās daļu neizmaksāt pilnībā. 

5.3. Dienests var samazināt piešķirtā finansējuma apmēru šādos gadījumos: 

5.3.1.ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz Līgums; 

5.3.2.ja nav īstenota kāda no darbībām, ko paredz Līgums, bet tiek sasniegts 

Pilotprojekta mērķis; 

5.3.3.ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti. 

5.4. Ja Projekta īstenotājs nenodrošina pārmaksātās vai nepamatoti izmaksātās 

Atbalsta summas vai tās daļas atmaksu Dienestam Līgumā noteiktajā kārtībā, Dienests var 

pieprasīt Pilotprojekta īstenotājam maksāt Dienestam līgumsodu 0,1% apmērā no 

neatmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Pilotprojekta īstenotāju no Līguma saistību izpildes. 

5.5. Ja Pilotprojekta īstenotājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 

paredzēto maksājuma pieprasījumu un Plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 

grafiku, Dienests var samazināt vai pilnībā nepiešķirt atmaksājamo Atbalsta summas vai 

tās daļas izmaksu. 

6.Pārbaužu veikšanas kārtība 

6.1. Dienests vai tā pilnvarotas personas var iniciēt neatkarīga audita vai cita 

veida pārbaudes veikšanu Pilotprojekta ietvaros veikto attiecināmo izdevumu 

pārbaudei. 

6.2. Dienests vai tā pilnvarotas personas saskaņā ar Eiropas Savienības 

fondu vadību regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību var 

veikt pārbaudi Pilotprojekta īstenošanas vietā par katru maksājuma pieprasījumu.  

6.3. Dienests vai tā pilnvarotas personas 5 (piecu) gadu laikā pēc pēdējā 

maksājuma veikšanas Pilotprojekta īstenotājam var veikt pārbaudi Pilotprojekta 

īstenošanas vietā. 

6.4. Par plānotajām pārbaudēm Dienests 5 (piecas) darba dienas iepriekš 

rakstiski brīdina Pilotprojekta īstenotāju. 

6.5. Pēc pārbaudes tiek sagatavots ziņojums, kurā tiek atspoguļoti pārbaudes 

rezultāti. Par pārbaudes rezultātiem Pilotprojekta īstenotājs tiek informēts 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. 

6.6. Pilotprojekta īstenotājam jānodrošina Dienesta vai tā pilnvaroto personu 

sagatavotajos ziņojumos par pārbaudēm Pilotprojekta īstenošanas vietā iekļauto 

konstatējumu savlaicīga ieviešana un par ieviestajiem konstatējumiem jāinformē 
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pārbaudes veicēju iestādi un Dienestu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Ziņojumā noteiktā termiņa attiecīgā ieteikuma ieviešanai. Gadījumā, ja pārbaudi ir 

veikusi Veselības ministrija (Vadošā iestāde), vēstules kopija ir jānosūta arī Dienestam. 

6.7. Pilotprojekta īstenotājam jānodrošina visu ar Pilotprojekta īstenošanu 

saistīto dokumentu uzglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, kā 

arī jānodrošina Veselības ministrijai, Dienestam un tās pilnvarotajām personām brīvu 

pieeju visai ar Pilotprojekta īstenošanu saistītai dokumentācijai. 

7. Publicitātes pasākumi 

7.1. Pilotprojekta īstenotājs nodrošina Pilotprojekta publicitātes un vizuālās 

identitātes prasību ievērošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.  

7.2. Pilotprojekta īstenotājs saskaņā ar Pilotprojekta publicitātes 

pasākumu/komunikācijas plānu informē sabiedrību par Pilotprojekta īstenošanas gaitu, 

tajā skaitā ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību nodrošinot sabiedrības informēšanu par 

Pilotprojekta īstenošanas galvenajiem posmiem un par atbalstu, ko tas guvis no Eiropas 

Savienības fonda. 

7.3. Pilotprojekta īstenotājs mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas 

elektroniski informē Dienestu, nosūtot informāciju uz Dienesta elektroniskā pasta 

adresi projekts@vnmnvd.gov.lv, par Pilotprojekta īstenotāja tīmekļvietni, kur ievietota 

informācija par Pilotprojektu, vai to, ka Pilotprojekta īstenotājam tādas nav.  

8.Līguma grozījumi 

8.1. Pilotprojekta īstenotājs un Dienests var ierosināt grozījumus Līgumā. 

8.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts, Pusēm vienojoties. Visi 

grozījumi Līgumā izdarāmi tikai rakstveidā. 

8.3. Pilotprojekta īstenotājam nav tiesību atteikt izdarīt tādus Līguma 

grozījumus, kas izriet no izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. Šāda veida grozījumi 

stājas spēkā bez Pilotprojekta īstenotāja piekrišanas uzreiz pēc to paziņošanas 

Pilotprojekta īstenotājam. 

8.4. Ja Līguma grozījumi attiecas uz Pilotprojekta īstenotāja pamatdatiem 

(kontaktinformācija un bankas rekvizīti): 

8.4.1.Pilotprojekta īstenotājs paziņo par nepieciešamajiem grozījumiem 

Dienestam 5 (piecu) darbdienu laikā no izmaiņām pamatdatos; 

8.4.2.10 (desmit) darba dienu laikā no Pilotprojekta īstenotāja paziņojuma 

saņemšanas dienas, Dienests pievieno paziņojumu Līgumam un informē par to 

Pilotprojekta īstenotāju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam, tas kļūst par 

neatņemamu Līguma sastāvdaļu; 

8.4.3.grozījumi stājās spēkā dienā, kad Dienests nosūta Pilotprojekta 

īstenotājam paziņojumu par Līguma grozījumiem. 

8.5. Ja Līguma grozījumi neattiecas uz Pilotprojekta īstenotāja pamatdatiem:  

8.5.1.Pilotprojekta īstenotājs iesniedz Dienestam iesniegumu par grozījumiem 

Līgumā; 

8.5.2.Dienests 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā izvērtē iesniegto 

grozījumu pieprasījumu un: 

8.5.2.1. ja atbalsta grozījumu izdarīšanu, sagatavo Līguma noteikumu 

grozījumu projektu, paraksta to un nosūta Pilotprojekta īstenotājam parakstīšanai. 

Pilotprojekta īstenotājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma grozījumu saņemšanas 

paraksta un nosūta parakstītos Līguma grozījumus Dienestam; 

mailto:projekts@vnmnvd.gov.lv
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8.5.2.2. ja neatbalsta grozījumu izdarīšanu, rakstiski informē 

Pilotprojekta īstenotāju, norādot grozījumu neatbalstīšanas pamatojumu un, ja 

nepieciešams, pieprasa papildu informāciju. 

8.6. Ierosinot grozījumus Līgumā, Dienests sagatavo Līguma grozījumu 

projektu, ko nosūta Pilotprojekta īstenotājam izvērtēšanai. 

8.7. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma grozījumu projekta saņemšanas, 

Pilotprojekta īstenotājs paraksta Līguma grozījumus un nosūta elektroniski parakstīto 

dokumentu Dienestam vai arī nosūta rakstisku pamatojumu par atteikumu parakstīt 

Līguma grozījumus. 

8.8. Ja saņemts Pilotprojekta īstenotāja rakstisks pamatojums par atteikumu 

parakstīt Līguma grozījumus, Dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas 

izvērtē pamatojumu un precizē Līguma grozījumu projektu, sagatavojot Līguma 

grozījumus Līgumā, un nosūta to Pilotprojekta īstenotājam. 

8.9. Ja Pilotprojekta īstenotājs uzskata, ka Dienesta pamatojums ir 

nepietiekams un Līguma grozījumi veicami to sākotnēji piedāvātajā redakcijā, Dienests 

Līguma grozījumu projektu sākotnējā redakcijā nosūta Pilotprojekta īstenotājam. Šādā 

gadījumā Līguma grozījumi stājas spēkā piektajā dienā skaitot no dienas, kad Līguma 

grozījumi nosūtīti Pilotprojekta īstenotājam un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

9.Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma 

neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas 

rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis 

iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti 

jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru 

rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos 

apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar 

saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. 

9.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, 2 (divu) darba 

dienu laikā no brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā jāziņo par tiem 

otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un 

paredzama tās Līgumā paredzēto saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, Pusei 

jāpievieno kompetentas institūcijas izziņa par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1. Strīdus, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu 

ceļā, panākot vienošanos. Panāktā vienošanās tiek noformēta rakstiski un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdus risina Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Līguma izbeigšanas kārtība 

11.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījusi pēdējā Puse. 

11.2. Līguma darbību pirms Līgumā noteikto saistību izpildes Puses var 

izbeigt savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā. 



 10 

11.3. Ja Pilotprojekta īstenotājs iesniedz rakstveida ierosinājumu vienpusēji 

atkāpties no Līguma, un Dienests piekrīt Līguma izbeigšanai, un Pilotprojekta 

īstenotājam nav veikta Atbalsta summas vai tās daļas izmaksa, Dienests 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pilotprojekta iesniedzēja rakstveida 

ierosinājums, nosūta Pilotprojekta īstenotājam Dienesta parakstītu vienošanos par 

Līguma izbeigšanu. Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad vienošanos par Līguma 

izbeigšanu ir parakstījušas Puses.  

11.4. Ja Pilotprojekta īstenotājam ir veikta Atbalsta summas vai tā daļas 

izmaksa un, ja Dienests piekrīt Līguma izbeigšanai: 

11.4.1. Dienests 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Pilotprojekta iesniedzēja 

rakstveida ierosinājuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu, paziņo Pilotprojekta 

iesniedzējam kontu, kurā veicama Atbalsta summas vai tās daļas atmaksa; 

11.4.2. pirms Līguma izbeigšanas, Pilotprojekta iesniedzējs atmaksā saņemto 

Atbalsta summu vai tās daļu Dienesta norādītajā kontā; 

11.4.3. Dienests 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Dienesta 

norādītajā kontā saņemta Pilotprojekta īstenotāja iemaksātā Atbalsta summas vai tās 

daļas atmaksa, nosūta Dienesta parakstītu vienošanos par Līguma izbeigšanu. Līgums 

uzskatāms par izbeigtu dienā, kad vienošanos par Līguma izbeigšanu ir parakstījušas 

Puses. 

11.5. Dienests var vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Atbalsta 

summas atmaksu ja: 

11.5.1. visas Pilotprojekta izmaksas atzītas par neattiecināmām; 

11.5.2. nav sasniegts Pilotprojekta mērķis; 

11.5.3. Pilotprojekta īstenotājs nav nodrošinājis pilnu Pilotprojekta 

grāmatvedības uzskaiti vai nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu un pieejamību 

Līgumā noteiktajā kārtībā; 

11.5.4. Pilotprojekta īstenotājs neiesniedz Dienestam tās pieprasīto informāciju 

par Pilotprojektu; 

11.5.5. Pilotprojekta īstenotājs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz 

starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu. 

11.6. Ja 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no dienas, kad Dienests pieprasījis 

iesniegt attiecīgu informāciju vai dokumentus, Dienestam nav sniegta informācija vai 

iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši, Dienests ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 

par to iepriekš nebrīdinot Pilotprojekta īstenotāju. 

11.7. Pilotprojekta īstenotājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, 

kad Dienests ir pieprasījis atmaksāt saņemto Atbalsta summu vai tās daļu sakarā ar 

Līguma izbeigšanu, ir pienākums atmaksāt saņemto Atbalsta summu vai tās daļu. 

12. Noslēguma noteikumi 

12.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (rakstveidā vai 

telefoniski), risinās Pušu kontaktpersonas:  

12.1.1. no Dienesta puses – _________ (tālr. +371 ______; e-pasts: ______); 

12.1.2. no Projekta īstenotāja puses – ________ (tālr. ________; e-

pasts:__________________). 

12.2. Ja mainās Līguma 12.1.apakšpunktā norādītā kontaktinformācija, Puse, kuras 

kontaktinformācija mainās, par to rakstiski 5 darbdienu laikā paziņo otrai Pusei, 

kura pievieno šo paziņojumu Līgumam un ņem to vērā turpmākajā komunikācijā. 
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12.3. Pusēm adresētā korespondence nosūtāma uz Pušu oficiālo elektronisko adresi 

vai uz elektroniskā pasta adresi, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, noformējot ar 

drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Nepieciešamības gadījumā 

korespondence var tikt nosūtīta uz Pušu juridisko adresi vai izsniegta personiski. 

12.4. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

12.4.1. Līguma 1.pielikums - Pilotprojekta “nosaukums” 2. posma pieteikums;   

12.4.2. Līguma 2.pielikums - „Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

grafiks”. 

Pušu paraksti 

 

Dienests 

 

 

____________________________ 

/ /Ā.Kasparāns 

 

20     .gada ___.___________ 

Pilotprojekta īstenotājs 

 

 

 

_____________________________ 

/ / 

 

 

 

20___.gada  ______. ____________ 

 

 

 


